

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Quý Đơn Vị

Bệnh viện đang có nhu cầu Sửa chữa phòng MRI và phòng X-quang, nay Phòng Hành chính quản trị thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá, chi tiết như sau:

1. Chi tiết báo giá:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	Sửa chữa phòng MRI		
1	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường trong nhà	m2	10
2	Bả bằng bột bả vào tường trong nhà	1m2	10
3	Sơn dầu tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	1m2	55
4	Cắt nền sàn, đục nền sàn, vệ sinh, lát đá hoàn thiện	trọn gói	1
5	Cạo ron bắn keo 502 giá cố, bắn keo silicon	1m2	4
II	Sửa chữa phòng X-quang		
1	Tháo chì cũ, đập phẳng, bắn chì lại	m2	5
2	Hàn khung bắn chì	m2	5
3	Vách thạch cao 1 mặt	m2	5
4	Trần thạch cao khung nhôm nổi	m2	4
5	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường trong nhà	m2	9
6	Bả bằng bột bả vào tường trong nhà	1m2	9
7	Sơn dầu tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	1m2	75
8	Cạo bỏ lớp sơn cũ vách gỗ và cánh cửa phòng điều khiển	m2	26
9	Sơn vách gỗ và cánh cửa phòng điều khiển	1m2	26
10	Đục nền sàn	m2	5
11	Phá dỡ nền gạch	m2	5
12	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	5
13	Vệ sinh nền gạch	m2	5
14	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	5
15	Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm	1m2	5
16	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	23
17	Vệ sinh nền gạch	m2	23
18	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	23
19	Bả bằng bột bả vào tường trong nhà	1m2	5
20	Lắp đặt Đèn 2x20w x1,2m	bộ	3
21	Lắp đặt Cáp điện CV-2.5mm2	m	30
22	Vệ sinh nền gạch	m2	23

23	Đục tháo đà sắt cũ. Dặm vá trám trét	trọn gói	1
24	Dọn dẹp vệ sinh vận chuyển xà bần ra khỏi công trường	trọn gói	1
25	Vận chuyển vật tư đến nơi thi công	trọn gói	1

2. Thời gian nhận báo giá từ ngày 20/4/2026 đến ngày 29/4/2026.

Kính mời các nhà thầu có quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên vui lòng liên hệ và gửi báo giá đến Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Nguyễn Trãi, địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TP.HCM.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính quản trị

Điện thoại: (028). 39239040

TPHCM, ngày 20 tháng 5 năm 2026

P. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ



Phan Minh Tiến